

| ID | descrizione | opere | sicurezza | totale |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| B.4 | opere di potenziamento dell'accessibilità | | | |
| B 4.1 | adeguamento passerella MIR | 285 000 | 15 000 | 300 000 |
| B 4.2 | adeguamento passerella MIC MIND-Cascina Merlata | 1 400 000 | 70 000 | 1 470 000 |
| B 4.3 | connessione Rho-Mind-Parco sport | 1 807 348 | 90 000 | 1 897 348 |
| B 4.5 | adeguamento accesso ovest (livello interrato) | 700 000 | 35 000 | 735 000 |
| B 4.7 | riqualificazione percorso lungo canale | 2 875 000 | 143 750 | 3 018 750 |
| B 4.8 | nuovo Parco del Cibo e della Salute | 5 087 850 | 254 393 | 5 342 243 |
| B 4.9 | nuovo parco dello Sport e dell'intrattenimento | 7 134 900 | 356 745 | 7 491 645 |
| B 4.10 | opere correlate alla fermata ferroviaria Mind | 1 000 000 | 50 000 | 1 050 000 |
| B 4.11 | potenziamento dell'accessibilità e mobilità in Rho | 1 000 000 | 50 000 | 1 050 000 |
| totale opere di potenziamento | | 21 290 098 | 1 064 888 | 22 354 986 |